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TOM IV SIwWz

na robote budowlang pn. ,Budowa krytej ptywalni wraz z infrastrukturg techniczno — sportowg na terenie
Zespotu Szkét nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdariskim”

TOM IV
UMOWA (wzér)
N aoeeeeeeeeceeeneeeeeeeeeeennnnssnnnns
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia ... ... 2013 .

po przeprowadzeniu — w trybie przetargu nieograniczonego — przez Zamawiajgcego postepowania nr
ZP.271.1.2013 o udzielenie zamdwienia publicznego, w ktorym — jako najkorzystniejsza zostata
wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa , Budowa krytej ptywalni wraz z infrastrukturg techniczno — sportowg na terenie Zespotu
Szkét nr 4, przy ul. Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdarnskim”,

polegajace na budowie

basenu wraz z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi wod-kan, c.c.w, p.poz., c.o. i c.t., gazu,
technologii kottowni gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, technologii uzdatniania wody
basenowej, instalacji solarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z infrastrukturg
techniczno-sportowg dostosowang dla oséb niepetnosprawnych w zakresie: rozbudowy kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z przytgczami, drenazu, budowy kablowej sieci
elektroenergetycznej zasilajgcej, oswietleniowej wraz z budowg trafostacji, sieci teletechnicznej,
wewnetrznego uktadu drogowego wraz z parkingami, utwardzen, $mietnika oraz zieleni na terenie
Zespotu Szkdt nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w miejscowosci Pruszcz Gdaniski na terenie dz. nr 34, 27/1
obreb 10, dz. nr 49 obreb 9 (kat. ob. XV),

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

pomiedzy:

Gming Miejskg Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdaniski, ul. Grunwaldzka 20),

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: touveeureereesreereeesteesseeeseessseesseesssessseessesssseessesseesssssssessssssseessessssesssesnses ,

PPZY KONTFASYENACIE cuuiviiriieetieieeetieeeesteesteeseteesteeseeessseesseesseeesseessasssesasseesssesssesssessnsessesssessesensenns ,
- zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”

- zwanym/-3 w niniejszej Umowie ,Wykonawc3a”.
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Zamawiajgcy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

81
Stownik uzytych pojec.

Nastepujace pojecia, uzyte w postanowieniach niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Umowa, Zamdwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 12
Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumiec niniejszg Umowe,

2) Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 12 Umowy,
jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja, SIWZ — Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

4) opis przedmiotu Zamoéwienia — przedmiot Zamdwienia zostat opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SIWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3.5-3.8 IDW,

5) pozwolenie na budowe — decyzja nr 172/2012 Starosty Gdanskiego z dnia 5 marca 2012 r.
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe
(pismo znak AB.6740.53.2012.SD.MP),

6) kryta ptywalnia, obiekt — zgodny z dokumentacjg projektowa dostarczong przez Zamawiajacego
oraz wybudowany przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy (w tym STWiORB)
oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a nastepnie przekazany w imieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce do uzytkowania po jego wybudowaniu basen wraz
z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi wod-kan, c.c.w, p.poz., c.0. i c.t., gazu, technologii
kottowni gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, technologii uzdatniania wody
basenowej, instalacji solarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z infrastrukturg
techniczno-sportowg dostosowang dla osdéb niepetnosprawnych w zakresie: rozbudowy
kanalizacji deszczowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z przytgczami, drenazu, budowy
kablowej sieci elektroenergetycznej zasilajacej, oswietleniowej wraz z budowg trafostacji, sieci
teletechnicznej, wewnetrznego uktadu drogowego wraz z parkingami, utwardzen, Smietnika
oraz zieleni na terenie Zespotu Szkét nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w miejscowosci Pruszcz Gdaniski
na terenie dz. nr 34, 27/1 obreb 10, dz. nr 49 obreb 9 (kat. ob. XV),

7) umowa o dofinansowanie — umowy w sprawie wspotfinansowania, o ktérych mowa w § 2
Umowy,

8) instytucja posredniczaca — podmioty posredniczgce w dofinansowaniu Projektu,

9) dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom II. SIWZ,

10) STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) — stanowigce Tom
IIl. SIWZ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan Zamawiajgcego okreslajgcych
standard i jako$¢ wykonania przez Wykonawce Robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny przez Zamawiajacego
prawidtowosci wykonania przez Wykonawce poszczegdlnych Robét,

11) Roboty — o0gdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania dostaw, montazu
lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu zamdwienia oraz pozwoleniem
na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB oraz postanowieniami niniejszej
Umowy w celu jej wykonania,

12) Projekt — projekt miejski, przedmiot Umowy o dofinansowanie dotacyjne i poza dotacyjne.

13) inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 12 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
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Informacja o wspoétfinansowaniu.

Wykonaweca przyjmuje, ze $rodki na sfinansowanie wykonania Umowy pochodza z udzielonego

Zamawiajgcemu dofinansowania oraz z Srodkéw witasnych Zamawiajgcego, a w tym s3 to Srodki:

a) w postaci pozyczki udzielonej przez BOS SA: pozyczka JESSICA na finansowanie Projektu
miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. OsS priorytetowa 3 Funkcje Miejskie
i Metropolitalne. Dziatanie 3.3 Infrastruktura rozwoju miast — wsparcie pozadotacyjne,

b) w postaci dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki,

c) wiasne Zamawiajgcego, w kwocie minimum 25% wartosci Projektu.

W celu uzyskania dofinansowania Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany do wykonania

zobowigzan wynikajgcych z umowy o dofinansowanie, w tym w szczegdlnosci:

a) udokumentowania wykonania robét — zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,
w tym fakturami lub protokotami odbioru,

b) wykonania petnego zakresu rzeczowego robot, zgodnie z umowg o dofinansowanie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz wskazany w § 5 Umowy termin 30. grudnia 2014 r. jest

ostatnim dniem kwalifikowalnosci wydatkdw, co oznacza, iz wydatki poniesione po uptywie tego

dnia nie beda uznane za kwalifikujgce sie do dofinansowania.

Zgodnie z umowag o dofinansowanie, Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) przedkfadania instytucji posredniczacej informacji o postepie rzeczowym wykonania Umowy,

b) skfadania informacji kwartalnych, w terminie 10 dni od zakonczenia kazdego kwartatu
kalendarzowego,

c) sktadania informacji rocznych, w terminie 25 dni od zakoriczenia roku kalendarzowego,

d) ztozenia informacji koricowej, w terminie 25 dni od wykonania Umowy,

e) sktadania wnioskdw o ptatnos¢ (rozliczania Projektu), wraz z harmonogramem rzeczowo
finansowym, w ciggu 10 dni od zakonczenia kwartatu kalendarzowego, jezeli Zamawiajacy
ponidst w tym okresie wydatki i mogg one zosta¢ w petni udokumentowane,

f) ztozenia wniosku o ptatnosc (rozliczenia korncowego Umowy), wraz z czescig sprawozdawczg,
najpozniej po zakonczeniu okresu kwalifikowalnosci wydatkow.

Warunkiem koniecznym przekazania Zamawiajgcemu ptfatnosci posrednich lub ptatnosci

koncowej jest zatwierdzenie przez instytucje posredniczacg poniesionych przez Zamawiajgcego

wydatkéw kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie czesci sprawozdawczej wniosku

o ptatnosc.

Majac na uwadze powyisze, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania wszelkich

niezbednych i celowych czynnosci, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu wywigzanie sie wzgledem

instytucji posredniczacej w sposéb kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajacych z umowy o

dofinansowanie, jak tez zobowigzan wzgledem innych uprawnionych podmiotéw w zakresie

wynikajgcym z umowy o dofinansowanie lub przepiséw obowigzujgcego prawa.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania Zamawiajgcemu, na zgdanie

Zamawiajgcego i w terminach przez Zamawiajgcego wskazanych, jak tez umozliwiajgcych

wywigzanie sie z zobowigzan wynikajgcych z umowy o dofinansowanie, wszelkich niezbednych

i celowych informacji oraz dokumentéw wymaganych przez instytucje posredniczacy (lub inne

uprawnione podmioty w zakresie przewidzianym w umowie o dofinansowanie lub przepisach

obowigzujgcego prawa). Zobowigzanie okreslone w niniejszym ustepie obowigzuje Wykonawce
przez okres 5 lat od wykonania i rozliczenia przez Zamawiajgcego Projektu.

W powyzszym zakresie Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzuje sie do sporzadzania raz

w miesigcu protokotéw wykonania Umowy w zakresie, ukfadzie i terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, jezeli bedg one niezbedne dla wywigzania sie z zobowigzan Zamawiajgcego

wzgledem instytucji posredniczacej, jak tez innych uprawnionych podmiotow w zakresie
przewidzianym w umowie o dofinansowanie lub przepisach obowigzujgcego prawa.
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Wykonawca zobowigzuje sie nadto, do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym mozliwych opéznieniach
terminu jej wykonania.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony do wstrzymania pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, do czasu wywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania i naprawienia
ewentualnych szkéd Zamawiajgcego.
W kazdym przypadku wstrzymania finansowania przez instytucje posredniczacy, o ile nie jest to
spowodowane wytgczng wing Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony
do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ponowienia finansowania
przez instytucje posredniczaca.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opodznienie lub niedokonanie zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy (w szczegdlnosci nie jest zobowigzany do uiszczenia odsetek
za opdznienie), jezeli Zamawiajacy nie uzyskat dofinansowania od instytucji posredniczacej, o ile
brak dofinansowania nie wynika z wytgcznej winy Zamawiajgcego. Wytgczna wina Zamawiajgcego
nie wystepuje zwtaszcza, gdy Zamawiajacy nie wywigzat sie z zobowigzan wynikajgcych z umowy
o dofinansowanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (takich np. jak: nierozpoczecie
wykonania Umowy w terminie, niewykonanie Umowy w przewidzianych terminach, wykonanie
Umowy niezgodnie z Umowa lub przepisami prawa, zaprzestanie wykonywania Umowy,
niewykonywanie obowigzkéw sprawozdawczych lub informacyjnych). W szczegdlnosci
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie lub niedokonanie zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy (w tym nie jest zobowigzany do uiszczenia odsetek za opdznienie),
jezeli opéznienie lub niedokonanie zaptaty jest spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy przez Wykonawce.
Wykonaweca przyjmuje, ze srodki finansowe na wykonanie Umowy nie mogg by¢ wydatkowane
na inne cele niz okreslone w Umowie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:
a) rozwigzania umowy o dofinansowanie, w tym jej rozwigzania za wypowiedzeniem lub bez,
przez instytucje posredniczacg lub Zamawiajgcego,
b) wstrzymania wyptaty dofinansowania przez instytucje posredniczacg, niezaleznie od przyczyn
takiej decyzji instytucji posredniczace;j.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w wypadkach wskazanych
w Umowie, Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.
Jezeli rozwigzanie umowy o dofinansowanie, nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(w szczegdlnosci takich np. jak: nierozpoczecie wykonywania Umowy w terminie, niewykonanie
Umowy w terminie, wykonywanie Umowy niezgodnie z Umowag lub przepisami prawa,
zaprzestanie  wykonywania Umowy, niewykonywanie zobowigzan sprawozdawczych
lub informacyjnych), Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody poniesionej
przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zaptate na rzecz Zamawiajgcego rownowartosci
kwoty podlegajgcej zwrotowi na rzecz instytucji posredniczacej (w tym odpowiedniej kwoty
odsetek), w zwigzku z rozwigzaniem umowy o dofinansowanie. Zobowigzanie to jest niezalezne
od zobowigzania do zaptaty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego odpowiedniej kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 Umowy.

§3
Zobowigzania Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) wybudowania - zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB dostarczonymi
przez Zamawiajgcego oraz pozwoleniem na budowe i zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
b) uzyskania — w imieniu Zamawiajgcego, po wybudowaniu, o ktéorym mowa w lit. a) powyzej,
decyzji pozwolenie na uzytkowanie,
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c) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzarh okreslonych w lit. a-b powyzej, oddania

Zamawiajgcemu,

basenu wraz z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi wod-kan, c.c.w, p.poz., c.o. i c.t., gazu,

technologii kottowni gazowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, technologii uzdatniania

wody basenowej, instalacji solarnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z infrastrukturg
techniczno-sportowg dostosowang dla oséb niepetnosprawnych w zakresie: rozbudowy kanalizacji
deszczowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z przytgczami, drenazu, budowy kablowej sieci
elektroenergetycznej zasilajgcej, oswietleniowej wraz z budowg trafostacji, sieci teletechnicznej,
wewnetrznego uktadu drogowego wraz z parkingami, utwardzen, smietnika oraz zieleni na terenie
Zespotu Szkét nr 4 przy ul. Kasprowicza 16 w miejscowosci Pruszcz Gdanski na terenie dz. nr 34,
27/1 obreb 10, dz. nr 49 obreb 9 (kat. ob. XV).

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wybudowania i wykonczenia w petni wyposazonej krytej ptywalni z zapleczem sanitarno —
technicznym, pomieszczeniami czesci rekreacyjnej z facznikiem do istniejgcej sali
gimnastycznej, zagospodarowania terendéw przylegtych w tym budowy dréog kotowych,
placow postojowych, placéw przedwejsciowych, chodnikéw, zieleni, matej architektury
(tawki, kosze, stojaki na rowery), budowy trafostacji, infrastruktury technicznej zewnetrznej,
oswietlenia, Smietnika zewnetrznego, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
technologii uzdatniania wody basenowej, instalacji solarnej, deszczowej, cieptowniczej,
wodociggowej i energetycznej,

b) wyposazenia obiektu w urzadzenia, sprzet i meble, w szczegdlnosci: system obstugi klientéw
(opaski, czytniki itp.), system nagtosnienia, tablice swietlng, jacuzzi, zespdt saun, urzadzenia
do masazu, podnosnik dla oséb niepetnosprawnych, system ruchomego dna niecki
basenowej z mozliwoscig podziatu powierzchni dna na dwie rdzne strefy gtebokosci
az do catkowitego wyptycenia, akcesoria niezbedne do obstugi urzadzenia do pomiaru czasu,
fotometr elektroniczny, wdzek do lin torowych ze stali nierdzewnej, wdzki inwalidzkie
prysznicowo — toaletowe, odkurzacze do czyszczenia basenu, sprzet do czyszczenia
powierzchni ptaskich, tablice informacyjne, tablice bhp, ppoz., itp., krzesetka na trybune,
regaty magazynowe, sprzet do nauki ptywania, zabawki wodne, sprzet ratowniczy, sprzet
do aquafitness (bieznie wodne, stacjonarne rowerki wodne), wyposazenie sitowni, meble
do pomieszczen biurowych, socjalnych, holu i szatni, wyposazenie toalet, prysznicéw, itp.

3. Szczegotowy opis przedmiotu budowy (Robét) stanowi dokumentacja projektowa, a sposobu jej
wykonania i odbioru stanowig STWiORB.
4. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo—finansowego harmonogramu
wykonywania Robodt, obejmujacego caty przedmiot Umowy, na podstawie kosztorysu
szczegotowego, o ktdrym mowa w Tomie | SIWZ (por. rozdziat 18 IDW), z uwzglednieniem
mozliwosci finansowania, okreslonych w § 8 ust. 7-9 Umowy, technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pézniej
niz w terminie 7 od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania, ilekro¢ dotychczasowy
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram rzeczowo-
finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nastepnie
akceptacji przez Zamawiajacego,

2) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen oséb, ktdrym zostanie powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy, o przyjeciu obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika
budowy,
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3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania Robot
zgodnie z harmonogramem, z zastrzezeniem udostepnienia przekazanego terenu budowy
Zamawiajgcemu, o ile bedzie to celowe Ilub konieczne dla realizacji Projektu
przez Zamawiajgcego, a w takim przypadku skoordynowania wykonywania Umowy wobec
takiego udostepnienia terenu budowy Zamawiajgcemu; przekazanie przez Zamawiajgcego
terenu budowy Wykonawcy nastgpi wytgcznie pod warunkiem uprzedniego wykonania
przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w § 3 ust. 4 pkt 2 oraz pkt 10 Umowy,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na whasny koszt — tymczasowych obiektow i urzgdzen na terenie budowy, w szczegdélnosci:
a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno—magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,

5) prowadzenia dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia
Robdt, wdrozenia i utrzymania tego projektu w trakcie prowadzenia Robdt oraz demontaz
tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonywania Robét,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt,

8) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzern zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny i zapewnienie
ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt — z uwzglednieniem okolicznosci,
ze Roboty wykonywane bedg na terenie uzytkowanego obiektu (szkota),

9) ubezpieczenia budowy, OC deliktowej i kontraktowej Wykonawcy — wszystko na warunkach
okreslonych w Tomie |. SIWZ (por. Rozdziat 18. IDW) oraz utrzymania tych ubezpieczen
przez caty okres wykonywania Umowy,

10) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, z przekazaniem jednego egzemplarza
Zamawiajgcemu, oraz zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego
korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca wykonywania Robét,

11) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz
oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym
nie sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, Smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

12) utrzymania ruchu ulicznego w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych i tym podobnych) zajmowanych
przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania Robdét na budowie; Wykonawca
zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym zakresie,

13) podjecia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych
do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy,

14) przejecia odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji
sgsiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania, z tytutu powstatych
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy szkdd,
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15) uzyskania, na witasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt w sposdb
zabezpieczajacy te Roboty oraz ochrony Robét przed uszkodzeniem,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywania wykopdéw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktdorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody
oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich
skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktow
osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujgcych badanie jakosci
wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB
oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru Robot,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa
w § 9 ust. 10 Umowy,

20) wykonania instrukcji bezpieczeistwa pozarowego oraz wyposazenia obiektu w gasnice
i oznakowanie pozarnicze znakami informacyjnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
oraz opracowania planu ewakuacji,

21) opracowania charakterystyki energetycznej obiektu,

22) wykonywania poszczegdlnych elementéw (etapéw) Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

23) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy,

24) uporzagdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendéw przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot, tacznie
z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw,

25) zatozenia na potrzeby obiektu docelowych licznikéw pomiarowych pradu, gazu i wody,
ktore po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie zostang przepisane na wskazanego
przez Zamawiajgcego uzytkownika,

26) wykonania trwatego oznakowania rozdzielnic, rozdzielaczy, zaworéw itp.,

27) przeszkolenia wskazanych pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi obiektu, w oparciu
o techniczne instrukcje obstugi tego obiektu, zakoniczonego sprawdzeniem wiedzy
i umiejetnosci praktycznego jej zastosowania przez przeszkolonych.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomoca

wykonuje Umowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdt oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody

wynikte na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego,

az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu, po wykonaniu catosci Robdt

i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego

i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie o0séb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
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d) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Prowadzenie Robdt przez Wykonawce nie moze powodowaé przerw w dostawie medidéw

dla funkcjonujgcego obiektu szkolnego, w szczegdlnosci dostaw: wody, pradu, gazu,

teletechnicznych, mozliwosci odprowadzania $ciekdw oraz energii cieplnej. W przypadku

koniecznosci ingerencji w istniejgca infrastrukture, zabezpieczajgcg obiekty ZS nr 4 w w/w media,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania infrastruktury tymczasowej, umozliwiajgcej

zachowanie ciggtosci pracy obiektu szkolnego.

Przyjeta technologia wykonywania Robot powinna uwzgledniaé¢ przerwy w wykonywaniu robot

narzucone przez uzytkownika zwigzane z przeprowadzaniem: sprawdzianu zewnetrznego szkot

podstawowych — 1 dzien oraz egzaminu gimnazjalisty — 3 dni. Testy odbywac sie bedg w kwietniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania niniejszej Umowy, ktérych termin bedzie

wyznaczany przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie

oraz ustnie) Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposdb wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu —

do powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére sg konieczne

i wystarczajagce do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy. W szczegdlnosci oswiadcza,

ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektowy, STWiORB

oraz przedmiarem Robdt i na tej podstawie stwierdza, ze dokumenty te nie s3 wadliwe

oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupetfniajgce sie, a takzie zdatne do celuy,

ktéoremu majg stuzyc.

Wykonawca potwierdza, ze stosownie do oswiadczenia ztozonego Zamawiajgcemu wraz z ofertg,

posiada (wzglednie dysponuje) i zobowigzuje sie utrzymac przez caty czas wykonywania Umowy

odpowiednie zasoby, niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci:

a) uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, o ile przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,

b) wiedze i doswiadczenie,

c) potencjat techniczny,

d) osoby zdolne do wykonania Umowy,

oraz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej oraz posiada (wzglednie dysponuje) zasoby finansowe

i zobowigzuje sie utrzymac przez caty czas wykonywania Umowy owg sytuacje ekonomiczng

i zasoby finansowe niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

1)

2)

3)

4)

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania
czynnosci niezwtocznie w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy Robdt prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z prawomocnym pozwoleniem
na budowe, dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 30 dni
od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,
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terminowej zaptaty uméwionego wynagrodzenia,
zapewnienia nadzoru autorskiego.

§5
Termin wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie do dnia 30 grudnia 2014 r.

§6

Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujgcy zakres Robodt bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow:
lub
Wykonawca oswiadcza, ze caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu podwykonawcow.
(w dniu zawarcia umowy do umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu
oferty, a nawias zostanie usuniety)
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania Robdt przez podwykonawce, okreslonych
w projekcie umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezern do umowy
i dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu uwaza sie, iz wyrazit zgode
na zawarcie umowy z podwykonawca.
Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za Roboty wykonane przez podwykonawce.
Powyzsze zasady i postanowienia, okreslone w ustepach 2 do 5, stosuje sie odpowiednio
do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

§7
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.

Wykonywania wszelkich prac objetych zakresem niniejszej Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swdj koszt.

Zapewnienia materiatow, o ktérych mowa w ust. 1, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo
budowlane oraz wymaganiom STWIORB, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych
w tym zakresie norm.

Zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego
oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym wymaganego do badania
jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw Robdt na kazdym etapie Robdt,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.
Przeprowadzenia w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego ruchu prébnego instalacji,
systemow i urzadzen.

Wykonania wszelkich niezbednych prac zwigzanych z obstugg geodezyjng przy pomocy osdb
uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich btedéw w zakresie
dokonanych pomiaréw i wytyczen.

Zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny koszt
w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
co do przedstawionych wynikéw badan przeprowadzonych przez Wykonawce.

10



B z Europejski UNIA EUROPEJSKA A,
Bank ) EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
Inwestycyjny ROZWOJU REGIONALNEGO P

E PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI R
Ponoszenia kosztéw zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej w okresie
wykonywania Robdt oraz rozruchu instalacji i urzgdzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu — przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania Umowy, celem ich
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezatwierdzonych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatéw budowlanych, rozwigzan systemowych, urzadzen
i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do usuniecia
juz wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.

Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie nie wiekszej
niz 105 % ceny z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.:

a) cena z podatkiem VAT okreslona w ofercie Wykonawcy stanowi kwote .........ccccccueueueeee. ztotych,
STOWNIE: e (bez podatku VAT: .....ccoooveeveceeere, ztotych,
podatek VAT: .....cccceceeveverecrnreeenene ztotych),

b) 105% ceny z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy stanowi kwote .........cccccvvveueeee.
ztotych, STOWNIE: ..o

Wykonawca oswiadcza, ze obliczajagc cene oferty z podatkiem VAT zapoznat sie w szczegdlnosci

z SIWZ, dokumentacjg projektowg, STWiIORB oraz uzyskat wszelkie informacje, ktdre byty konieczne

i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie srodki majace

na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy, w tym uwzglednit pozyskane niezbedne dane

w zakresie:

a) uzbrojenia terenu budowy w urzadzenia podziemne i naziemne,

b) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

¢) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, poboru wody itp.,

d) stanu drég dojazdowych do terenu budowy,

e) uksztattowania terenu budowy (weryfikacji w stosunku do danych zawartych w dokumentacji
projektowej).

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie umowne obejmuje petny zakres

przedmiotu Umowy oraz obowigzujace podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotéw

bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w zwigzku

ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami bedzie sie odbywac kosztorysowo, na podstawie zestawienia

rzeczywiscie wykonanych jednostek, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego

przez wiasciwych inspektoréw nadzoru, do wysokosci posiadanych przez Zamawiajgcego w danym

roku srodkéw budzetowych.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia cze$ciowego jest czesciowy odbidr przedmiotu Umowy.

Fakturowanie czesciowe odbywac¢ sie bedzie nie czesciej niz w okresach kwartalnych

po zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe

w krotszych lub dtuzszych okresach.
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Suma ptatnosci cze$ciowych w 2013 r. nie moze przekroczy¢ kwoty 7.850.000 zt i nie moze stanowié
kwoty wiekszej niz 33 % wartosci okreslonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, a w 2014 r. kwoty
10.800.000 zt i nie moze stanowi¢ kwoty wiekszej niz 45 % wartosci okreslonej w ust. 1 lit. a)
niniejszego paragrafu. Faktury czesciowe za 4. kwartat w 2013 r. i 2014 r. muszg by¢ wystawione
najpdzniej odpowiednio do dnia 5 grudnia 2013 r. i 5 grudnia 2014 r.

Koncowa ptatnos¢ wynagrodzenia, nawet w przypadku ukoriczenia Robét przed planowanym
terminem zakonczenia, zostanie wykonana w 2015 r., a wartos¢ ostatniej faktury nie moze by¢
mniejsza niz 4.250.000 zt.

Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury koricowej w przypadku wystawienia w 2015 r. -
30 dni. Termin ptatnosci faktury korncowej w przypadku wystawienia w 2014 r. — 30 stycznia 2015 r.
Czesciowe ptatnosci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT za wykonane Roboty objete protokotem, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu.

Faktura koncowa VAT zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu Umowy,
na podstawie protokotu koncowego.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy wymaga pisemne] zgody
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

§9
Odbiory Roboét i Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujgce odbiory Robot:
a) odbiory techniczne Robdt zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych Robdt,
¢) odbidr koricowy przedmiotu Umowy,
d) odbiory ostateczne —w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi za wady oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo zawiadamia inspektora nadzoru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
W przypadku nie poinformowania o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest odkry¢ Roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcic
Roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.
Kierownik budowy zgtasza inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru Robot zanikajgcych
i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia powiadamia go
telefonicznie.
Odbioru Robét zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika budowy
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale kierownika budowy. Odbiér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zgtasza inspektorowi nadzoru gotowos¢ do cze$ciowego odbioru wykonanych
Robdt, o ktédrym mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), protokolarnie dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego przy udziale kierownika budowy. Odbiér podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin odwodnienia
wykopow odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy dtugosc i ilosé wykonanych pali.
Odbidér koricowy nastgpi tylko po wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
ponizej.
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10. Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ obiektu budowlanego do odbioru koncowego wpisem
do dziennika budowy oraz jednoczesnie sktada oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce dokumenty:
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3)
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5)
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dokumentacja powykonawcza budowy, a w szczegélnosci:

a) oryginat projektu budowlanego,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi w toku wykonywania
Robodt, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i zaopiniowanymi
przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych (technicznych) oraz Robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajacych,

e) rysunkiiopisy stuzgce wykonaniu Robdt,

f) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robodt przez witascicieli sieci lub urzadzen,

g) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokoSciowe z potwierdzeniem
przez wtasciwy Osrodek Geodezji i Kartografii o przyjeciu do zasobdéw geodezyjnych,

h) dzienniki pompowania i palowania, potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

I)  wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania obiektu;

pozytywne stanowisko Panistwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zgodnosci wykonanego

obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

pozytywne stanowisko Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zgodnosci wykonanego

obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

pozytywne stanowisko Rzeczoznawcy ds. Bezpieczenistwa i Higieny Pracy oraz ergonomii

w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

protokot z obowigzkowej kontroli obiektu budowlanego przeprowadzonej przez PINB;

decyzja PINB o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego;

protokot rozruchu urzadzen i zainstalowanych systemow;

protokot szkolenia pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie: obstugi,

dozoru, konserwacji i eksploatacji, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) obstuge instalacji, sieci i urzadzen, z podaniem sposobu i parametrow ich dziatania,
wraz ze schematem funkcjonalnym (ideowym),

b) obstuge instalacji, sieci i urzadzen, z ustaleniem stanowisk: obstugi, dozoru, konserwacji,
eksploatacji i zakresu czynnosci na stanowiskach,

c) ustalenia termindw i zakreséw przeglagddéw, remontéw i konserwacji,

d) wytyczne i przepisy BHP;

instrukcja obstugi obiektu — zgodna z warunkami udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

11. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace sie
do usuniecia w granicach odbioru koncowego (wady usuwalne), Wykonawca usunie je

12.

niezwtocznie — jednak nie pdziniej niz w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego.
Dzien usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru
koncowego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia
wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do usuniecia w toku odbioru
koncowego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy — z zastrzezeniem postanowien ust. 13. — obnizy
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wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ Robét dotknietych tymi wadami oraz okres rekojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce pozostanie wydtuzony o 1 rok.

13. W przypadku wystgpienia nieusuwalnych wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu Umowy.

14. Odbidr ostateczny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru koricowego.

§ 10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, 7e udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy
na okres 5 lat od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
§ 9 ust. 12 Umowy.

2. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie Umowy oraz — w okresie 1,5 roku od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy - powstate w wyniku prawidtowego uzywania przedmiotu Umowy
(zwykte zuzycie).

3. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy, w rozumieniu
art. 577 § 1 Kc.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kc, z tym ze okres rekojmi
wynosi 5 lat od dnia odbioru kofncowego przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
§ 9 ust. 12 Umowy.

6. Strony postanawiajg, ze procedura przegladu przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji
oraz rekojmi bedzie odpowiednia, jak przy odbiorze Robdt, przy czym:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglagddw gwarancyjnych
przedmiotu Umowy, chyba Zze uzasadnione pozostanie czestsze wykonanie przegladu,
b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca usunie wady i usterki w odpowiednim terminie, jednak nie pdzniej niz w terminie
kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli ten nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania.

9. Po usunieciu wad i usterek, Wykonawca udzieli ponownie gwarancji na te Roboty na okres,
w ktérym Zamawiajgcy nie mogt korzystacé z przedmiotu Umowy.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu
(najpdézniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna data, a nawias
zostanie usuniety) w formie kwote w wysokosci zt
(8 % catkowitej ceny oferty brutto, moze by¢ w zaokrggleniu do petnego ztotego - do umowy
zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety), przy czym:

1) w okresie wykonywania przedmiotu Umowy kwota zt (100 % kwoty zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu- do umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowié bedzie czes¢ gwarantujgca nalezyte wykonanie Umowy,

2) po wykonaniu przedmiotu Umowy kwota zt (30 % kwoty zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, moze by¢ w zaokrggleniu do petnego ztotego
w ddt do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety) bedzie czescig
stuzacy do pokrycia roszczern Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowag kwocie przez caty okres wykonywania Umowy.
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12.W przypadku, gdy Wykonawca — wbrew przyjetemu Umowg zobowigzaniu — nie zachowa

przez caty okres wykonywania Umowy ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w okresSlonej Umowa kwocie, Zamawiajgcy moze wedle wiasnego swobodnego uznania
od Umowy z winy Wykonawcy odstgpi¢ albo ustanowi¢ odpowiednie zabezpieczenie wykonania
Umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ten Zamawiajacy bedzie wéwczas uprawniony odliczyé
z kazdej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

13.Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia gwarantujgcej zgodne z Umowa

wykonanie robdt, z uwzglednieniem ust. 10 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wyda
w terminie 30 dni od dnia koricowego odbioru Umowy.

14.Pozostatg czes¢ zabezpieczenia, wymieniong w ust. 10 pkt 2 niniejszego paragrafu, pozostawia sie

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i jej zwrot nastgpi nie pdzniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi.
§11
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.
. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145
ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia zaptaci drugiej Stronie kare
w kwocie stanowigcej 10 % kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec termindw, o ktérych mowa:
a) w § 3 ust. 4 pkt 3 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10 % kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy,
b) w & 5 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10 % kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1 lit. a) Umowy,
c) w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za Roboty, ktérych ta zwtoka dotyczy.
. W  przypadku nie dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce harmonogramu,
o0 ktédrym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy w okreslonym w Umowie terminie,
Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie 1.000,00 zt za kazdy dzien
opdznienia.
. W przypadku utraty lub obowigzku zwrotu przez Zamawiajgcego dofinansowania, o ktérym mowa
w § 2 Umowy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 18.000.000,00 zt.
. W przypadku powierzenia przez Wykonawce — w sposéb i na warunkach odmiennych
od okreslonych niniejszg Umowg — wykonywania Robdt podwykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 lit. a)
Umowy.
. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia szkody
przez Strone uprawniong do zgdania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.
. Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona ta moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawecy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.
. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajacego je odszkodowania,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robdt wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktdry to protokdt bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robét na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.
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Pierwszenstwo dokumentéw.

Dokumenty tworzace systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako kompletne,
zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajace. Do celdw interpretacji dokumenty bedg miaty
pierwszenstwo, zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:
1. Umowa,
2. SIWZ-Tom I. IDW, wraz ze zmianami i wyjasnieniami,
3. SIWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany z erratg,

b) projekty wykonawcze,

¢) przedmiary Robot,
4. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
SIWZ —Tom lll. STWIORB,
6. inne dokumenty stanowigce czes¢ Umowy w niej wskazane.

o

§13
Czesci Umowy.
Opradcz niniejszej Umowy na jej tresc sktadajg sie:
1. Dokumenty o ktérych mowa w § 12.
2. kosztorys szczegdtowy,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robdt,
4. pozwolenie na budowe.

§14
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia koncowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci,
za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany Umowy albo podstawy
do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien ponizszych, a w przypadku
zmian istotnych postanowien zawartej Umowy, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 17 IDW — Tom |. SIWZ.

3. Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym poprzez
odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

4. Wystgpienie Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktéw), sporzagdzonym przez kierownika
budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Ewentualne udzielenie przez Zamawiajgcego zamodwienia dodatkowego Wykonawcy wymaga
zastosowania procedury odpowiedniej, jak dla zmiany Umowy.

6. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu, Strony wskazujg sad polubowny (arbitrazowy), jako wytacznie witasciwy
do ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

7. Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron, a w braku
mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie
znajdg przepisy Kpc.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks postepowania cywilnego.
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9. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej z jej
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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